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Contrato 090/07/2021.
Contrato de prestacién de servicios por invitacién a cuando menos tres personas, a precio
Unitario y tiempo determinado, que celebran, por una parte, la Universidad Politécnica de
Tlaxcala, a quier) en lo sucesivo se denominara “La UPTx", representada en este acto juridico por el
Maestro. Enriqye Padilla Sanchez, en su caracter de Rector y por la otra Infraestructura y
Construcciones|industriales EME, Sociedad Anénima de Capital Variable., a quien en lo sucesivo
se denominara “El contratista”, representada en este acto por el Ciudadano. Jaime Raymundo v~
Bernal Ledn, en bu caracter de Administrador Unico, a quienes de manera conjunta se les denominara
.as partes” Ge conformidad con las siguientes declaraciones y clausulas:

DECLARACIONES

l.- DECLARA “La UPTx":

1. Que de cpnformidad con el Articulo 1°, del Decreto de creacién nimero 143, de fecha 25 de ’
noviemborg del afio 2004, publicado en Periodico Oficial del Gobierno del Estado, es un
Organisrjo Publico Descentralizado de la Administracion Pablica del Gobierno del Estado de
Tlaxcala, |con personalidad juridica y patrimonio propio, cuyo objeto es impartir educacion
Superior gn sus distintos niveles a través de programas educativos con certificacion que
respondan a las necesidades de la sociedad y del sector productivo. ¥

2. Quela rejresentacion legal de esta casa de estudios recae en su Rector, de conformidad con ’
lo dispuedto en los Articulos 21, 28, fracciones VL, y X1V, 29, 30, fracciones |, y XlI, de la Ley
de las Enfidades Paraestatales del Estado de Tlaxcala, en concordancia con los diversos 15, ‘
17,y 18, dlel Decreto de Creacion; 23, 25, Fraccion X, del Reglamento Interior, y el numeral
1, del Manual de Organizacion los tres dltimos ordenamientos legales vigentes en la
Universidad Politécnica de Tlaxcala.

3. Que el Maestro. Enrique Padilla Sanchez, acredita su personalidad con nombramiento de
fecha quijce de febrero del afio dos mil diecinueve, concedido por el Ciudadano. Marco
Antonio Mena Rodriguez, Goberador del Estado de Tlaxcala, debidamente certificado con
fecha primero de abril del afio dos mil diecinueve, por el Licenciado. Alejandro Moreno
Moraies, Notario Publico niimero dos de la Demarcacién de Zaragoza, Zacatelco Estado de
Tiaxcala.
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4. Que seflala como su domicilio legal el ubicado en km 9.5 Carretera Federal Tlaxcala-Puebla,
Avenidal Universidad Politécnica Nimero Uno, de la Localidad San Pedro Xalcaltzinco,
Municipip de Tepeyanco, Tlaxcala, México, Cadigo Postal 90180.

3. Que se encuentra inscrito ante el Registro Federal de Contribuyentes otorgado por el Servicio

de Administracion Tributaria, Secretaria de Hacienda y Crédito Pablico, con clave
UPT041125D17.

6. Cuenta con la autorizacion de la Junta Directiva para el uso de recursos presupuestales,
otorgadas en la sesion de fecha dieciséis de Julio del afio 2021, y con oficio
ITIFE/DG/CP128/2021, de fecha 23 de julio del afio 2021, emitido por el Instituto Tlaxcalteca
de la Infraestructura Fisica Educativa, mediante el cual se envia catalogo de precios.

personas, lo anterior con fundamento en los Articulos 48, 50,52, 53, 54, 57 60, y dema

7. Que el presente contrato, se realizé bajo el procedimiento de invitacion a cuando menos tres
S
relativos aplicables de la Ley de Obras Publicas del Estado de Tlaxcala.

8. Que para cubrir las erogaciones que deriven del presente contrato, cuenta con recursos
suficientes, no comprometidos, autorizados por el 4rea administrativa, la fuente de
financiamiento es de Fondo de Contingencia, partida presupuestal 3511. Conservacion y
mantenimiento menor de muebles, capitulo 3000 Servicios Generales.

Q
Il.- DECLARA “El Contratista”. :

1. Que es upa Sociedad Andnima constituida conforme a las Leyes Mexicanas, como consta en
Pdliza ngmero ocho mil ciento treinta y siete, libro uno de registro, de fecha quince de
septiembre del afio dos mil catorce, suscrito ante la fe del Licenciado. Leonardo Adolfo Daniel
Molina Yano, Corredor Publico nimero uno, de la Plaza Estado de Tlaxcala, debidamente
inscrito ante el Registro Pblico de la Propiedad y del Comercio del Estado de Tlaxcala, de

fecha seis de octubre del afio dos mil catorce, bajo el folio mercantil electrénico nimero 1684-
7 |

2. Tiene pof objeto social; {_ %\

1
| La ofganizacion, proyectos, disefios, planeaciones, direccion, construccion, reparacion, A/ﬂ\
remodelacion y administracion por cuenta propia o ajena de toda clase de obras y l
proyectos de ingenieria civil e industrial, urbanizacion, estudios de suelo, arquitectura o
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construccion en general; obras de cimentacion y estructuras, casas y edificios, asi como

toda obra de movimiento de terracerias plantas industriales y electicas, bodegas,
carfeteras, puentes y caminos vias férreas, presas y canales, gasoductos, poliductos, y
acueductos, perforaciones de pozos, drenajes, colectores, aeropuertos y similares,

estructuras metélicas y de concreto armado, asi como toda clase de obras anexas y
simjlares.

Il Adquirir y enajenar por cualquier titulo permitido por la ley terrenos fincas, construcciones,
edifcaciones y en general todo tipo de bienes inmuebles en el pais y en el extranjero.

ll. La prestacion de toda clase de servicios profesionales, asi como de consultoria,
supervision, control, capacitacion a asesoria en el ramo inmobiliario y de la construccion
en general, a toda clase de personas fisicas, morales, pUblico en general, dependencias
estatales y paraestatales; gobierno municipal, Estatal, y Federal.

3. Que el Cjudadano. Jaime Raymundo Bernal Ledn, cuenta con capacidad legal y atribuciones
suficientgs para suscribir el presente contrato, a nombre de Infraestructura y Construcciones
Industriales EME, S.A. de C.V., como consta en el Acuerdo Segundo, mediante el cual fue
nombrada Administradora Unica, como consta en Péliza nimero ocho mil cuatrocientos
setenta y seis, libro uno de registro, de fecha dieciocho de mayo del aflo dos mil quince,
suscrito ante la fe del Licenciado. Leonardo Adolfo Daniel Molina, Corredor Piblico niimero
uno, de la Plaza del estado de Tlaxcala, quien en este acto se identifica con credencial para
votar emitida por el Instituto Nacional Electoral, documento que se tiene a la vista, donde
aparecer| sus rasgos fisonomicos y se devuelve por ser de uso personal, dejando copia
simple para constancia de este documento.

.

-

4. Que conace plenamente el contenido de la Ley de Obras Publicas para el Estado de Tlaxcala
y sus Muicipios, y su Reglamento, las normas de construccion vigentes y todas las demas
disposiciones legales que norman sobre la materia de obras publicas.

3. Cuenta gon la capacidad técnica y experiencia requerida, asi como con la capacidad -
economig necesaria para tal fin: asi mismo cuenta con el personal con suficiente experiencia C'_, /r
y calificacion para elaborar el proyecto y realizar la obra publica detallada en la clausula u |
primera de este contrato. f i

i ——

http://sge.uptiax.edu.mx / rectoria@uptlax.edu.mx
El sistema de gestion de la UPTx estd certificado bajo 1S0 9001:2015
Carretera Federal Tlax.-Pue. Km 9.5 Av. Universidad Politéenica No. 1

agina 3 de { \
S UPTx |
Y, Sistema de Gestian
dela Calidad ‘

CODROATINS CINRAL Bf L RGEASET




X
2021 Afio de la Independencia r
y la Grandeza de México &
Contrato 090/07/2021.

6. Ha inspeccionado debidamente el sitio de los trabajos de este contrato a fin de considerar

todos lo factores que intervinieron en la elaboracién de su proposicion, asi como los que
intervienen en la ejecucion de la obra objeto de este contrato.
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7. Para el desarrollo de sus actividades mercantiles cuenta con Ia siguiente documentacion:

- Registro Federal de Contribuyentes [CI1409158FS5, otorgado por el Servicio de
Administracion Tributaria de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, segtn cédula de
identificacion fiscal que exhibe.

- Registro patronal nimero F0811190100 expedido por el Instituto Mexicano del Seguro
Social, seglin tarjeta de Identificacion Patronal que exhibe.

Registro de Director responsable/ corresponsable de obra, con registro DRO-432, de fecha
7 de abril de 2021, expedida por la Secretaria de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y
Vivienda, del Estado de Tlaxcala, a nombre de la Ingeniero. Héctor Radl Zavala?

Echevyerria, quien fungira como responsable técnico.

8. Que para efectos de lo dispuesto en el Articulo 32-D, del Codigo Fiscal de la Federacion,
vigente, presenta, en este acto, acuse de recibo actualizado de |3 solicitud de opinion al SAT,
y se obliga a presentar documento expedido por el SAT en el que emita su opinién sobre el

cumplimiento de sus obligaciones fiscales, de acuerdo a lo establecido en Regla 2.1.31, de _
la Resolycion Miscelanea Fiscal para el afio 2021.

9. Manifiesta bajo protesta de decir verdad que no desempefia empleo, cargo o comision en el \:
servicio plblico o de desempefiarlo con la formalizacion del presente contrato no se actualiza _
un confligto de interés, y no se encuentra impedido para la realizacion de este contrato.

10. Que sefiala como su domicilio legal el ubicado en Cerrada Xoloc nimero 2A, Colonia Ignacio
Romero Vargas, Puebla, Puebla, Cadigo Postal: 72120.

ll.- Declaraciones conjuntas:

™\

1. Que recopocen el contenido de lo establecido en el Articulo 5, de la Constitucion Politica de ( ‘1
los Estadps Unidos Mexicanos, que a la letra dice: N

|
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ARTICQULO 5.- ...

El Estado no puede permitir que se lleve a efecto ningun contrato, pacto o convenio que
tenga por objeto el menoscabo, la pérdida o el irrevocable sacrificio de a libertad de la
persona por cualquier causa.

Tampaco puede admitirse convenio en que la persona pacte su proscripcién o destierro, o

en que renuncie temporal o permanentemente a ejercer determinada profesion, industria o
comeraio.

2. Que, de conformidad con las anteriores declaraciones, se reconocen la personalidad juridica
y la capacidad legal que ostentan para asumir derechos y obligaciones establecidas en el
presente instrumento y estan de acuerdo a someterse a las siguientes:

CLAUSULAS.

Primera. Objeto
"El Contratista" se obliga a la ejecucion de la obra publica a precios unitarios y tiempo determinado
consistente en |“mantenimiento correctivo a trabe canalén en techumbre de gimnasio e

impermeabilizacion”, de conformidad con las propuestas técnica y econdmica entregadas a “‘La UPTX’
siendo la siguiente:

DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD PRECIO IMPCRTE ~
UNITARIO ‘

PRELIMINARES ‘\

MANTENIMIENTO| Y RESANE DE FISURAS EN | ML 158.00 824215 . 13,0225970 7 (\\

CORONA DE MURO (DUROK 30 CM), INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO e
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPAJUNTAS | ML 158.00 779.6228 - | 123,180.4024 |
EN LAMINA GALVANIZADA EN CAL.20 CON UN
DESARROLLO DE|0.60 CM. ROLADA  INCLUYE:
MATERIALES, FLETES, ACARREOS HASTA EL
LUGAR DE SU UTILIZACION, MONTAJE,
PLOMEOQ, ELEVACION, DESPERDICIOS, MANO
DE OBRA, HQUIPO DE SEGURIDAD,
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FIJACION,SELLADO, SOLERA DE NEOPRENO

118"

RETIRO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE

FALSO PLAFON
TABLAROCA O §|

DE YESO DE 16 MM DE
MILAR, INCLUYE: ELEMENTOS

DE FIJACION, TRABAJO TERMINADO

M2

76.54

341.3438

26,126.4545 7

DESMONTE Y
ESTACIONARIO,
CALENTADOR 4
OBRA, EQUIPO Y

COLOCACION DE TANQUE
ESTRUCTURA DE

OLAR, INCLUYE: MANQ DE

HERRAMIENTA.

Pz

2.00

363.4860

726.9720 /

DESMONTE Y COLOCACION DE EQUIPOS DE

AIRE ACONDICIONADO,
OBRA, HERRAMIE

INCLUYE: MANO DE
NTA'Y EQUIPO.

Pz

2.00

369.6173

739.2346

DESMONTE Y COLOCACION DE CONDUCTOS DE

AIRE ACONDICIONADO,
OBRA, HERRAMIE

INCLUYE: MANO DE
NTA 'Y EQUIPO

PZ

3.00

486.8762

1,460.6286

RETIRO DE IMPEFR
LOZAINCLUYE: M

EQUIPO, ACARRE

Y COLOCACION
TODO LO NECE
EJECUCION.

RMEABILIZANTE EXISTENTE EN
ANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
OS VERTICALES, DESMONTE
DE DOMOS EXISTENTES Y
SARIC PARA SU CORRECTA

M2

340.15

91.0246

30,962.0177 -

IMPERMEABILIZA

CION

SUMINISTRO Y
PREFABRICADO
AP.P. LAMINAR

COLOCACION DE SISTEMA
4.00 MM GRANULAR RQOJO
MULTICAPA PREFABRICADO

COMPUESTO CQON ASFALTO MODIFICADO A
BASE DE ESTIRENO BUTADIENO REFORZADQ

CON  ALMA

SPCNDBOND DH

TERMOFIJA, SU
UN ACABADO

ESMALTADA A4

CENTRAL  DE  POLIESTER
180 GR/M2 CON RESINA
CARA SUPERIOR PRESENTA
GRANULAR DE GRAVILLA

FUEGO PARA  SU

M2

340.15

318.2215

108,243.0432
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AUTOPROTECCION  SIENDO A SU  VEZ
DECORATIVA CON TRASLAPES DE 10 CM
LONGITUDINAL Y 15 CM TRANSVERSAL COMO
MINIMO ~ ADHERIDO POR MEDIO DE
TERMOFUCION CON GAS BUTANO, INCLUYE:
ELIMINACION DE POLVO, GRASA FALSAS,
ADHERENCIAS, SUMINISTRO Y APLICACION DE
PRIMER ASFALTICO TAPA PORO HIDROPRIMER,
SELLADO EN [CASQUILLOS DE BAJANTES
PLUVIALES Y CHAFLANES CON CEMENTO
PLASTICO, GARANTIA 10 ANOS.

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINIL- | M2
ACRILICA COMEX VINIMEX EASY CLEAN EN
MURO INCLUYE:|RETIRO DE PINTURA EN MAL
ESTADO, CALAFATEO DE GRIETAS, DOS CAPAS
DE PINTURA MINIMO, MATERIAL, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA MENCR Y EQUIPO DE
SEGURIDAD.
SELLADO DE |DUCTOS DE INSTALACION | PZ 6.00
ELECTRICA EN TABLEROS GENERALES CON
POLIURETANO | INCLUYE: MANO DE OBRA,

46.31

85.6628 3.967.0443 - Q

113.0528 678.3168

HERRAMIENTAS

EQUIPO.

IMPERMEABILIZACION EN MURO ALTO A DOS
MANOS CON ACRILICO ACRITON 5 ANOS
FESTER O SIMILAR Y UNA MALLA DE REFUERZO

REBOBLEX DE FE
ALTURA MAXIMA, |

STER O SIMILAR A 8.5 M DE
NCLUYE: MATERIALES, MANO

DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, EQUIPO,
ACARREOS VERTICALES Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

PUOT

M2

55.42 133.9710 7,424.6728

ACABADOS

SUMINISTRO Y
FALSO LISO DH
BASTIDOR DE

COLOCACION DE PLAFON
TABLA CEMENTO SOBRE
CANALETA DE  LAMINA

M2

30.50 482.0187

S
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GALVANIZADA, | INCLUYE: RETIRO  DEL
EXISTENTE EN MAL ESTADO, MATERIAL, MANO
DE OBRA Y EQUIPO.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PANELES DE | M2 7.00 469.1503 32840521
PLAFON ACUSTICO DE 61X61CM SIMILAR AL
EXISTENTE, INCLUYE MATERIAL MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSETA DE | M2 3.00 490.0645 14701935 /
31X 31CM SIMILAR A LA EXISTENTE, INCLUYE:
MANO DE OBRA, MATERIAL, EQUIPO,
HERRAMIENTA
La descripcion pormenorizada de los trabajos se encuentra detallada en el catalogo de conceptos que
forma parte integrante de las bases las cuales se incorporan y forman parte de este instrumento
juridico.

Segunda. Monto.

“La UPTx”, cubrira como importe de la ejecucion de la obra publica en comendada a “El Contratista”
la cantidad de $335,987.20’(£rrescientos treinta y cinco mil novecientos ochenta y siete pesos 15/100

Moneda Naciona
mil setecientos ci
$389,745.15/Trd
Nacional).

El programa ca
Contratista”, en I3

"El Contratista" s
este contrato. Pa

correspondientes

Tercera. Ajuste

El presente instru

de "El Contratistal'

siguiente:

), mas el Impuesto al Valor Agregado equivalente a $53.757.95 (Cincuenta v tres
ncuenta y siete pesos 95/100 Moneda Nacional), ascendiendo a un monto total de
scientos ochenta y nueve mil setecientos cuarenta y cinco pesos 15/100 Moneda

endarizado, asi como sus importes respectivos fueron presentados por "el
propuesta econdmica entregada a "La UPTx" el dia 26 de julio del afio 2021.

> compromete y obliga a respetar el monto y las condiciones de pago pactados en
ra efectos fiscales de este contrato "el Contratista" debera presentar las facturas
con los requisitos Legales a favor de “La UPTX".

le costos.

mento juridico podra ser objeto de ajuste de costos, o que procedera previa solicitud
, efectuando la revision de cada uno de los precios contratados, sujetandose a lo

= B
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* En ninglin casq el anticipo sera sujeto de ajuste de costo.
* El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando permanentes los porcentajes de costos

indirectos, financia

miento y utilidad originales.

* El ajuste de costos se llevara a cabo mediante la revision de cada uno de los precios del contrato, a
través de la aplicacion de los indices nacionales de precios determinados por el Instituto Nacional de
Estadistica y Geografia.

* Los ajustes se galcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento
en el costo de la mano de obra, de acuerdo con los montos o porcentajes aprobados por la Comisién
Nacional de Salarios Minimos publicados en el Diario Oficial de |a Federacion, y respecto de la mano
de obra de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo con el programa de ejecucion pactado en
el presente instrumento juridico.

* S6lo procederan,

previa solicitud y justificacion del evento por parte de “El Contratista”,

* Los ajustes se haran a la fecha convenida, cuando no exista atraso imputable a "el Contratista" con
respecto al programa de ejecucion y exclusivamente para los trabajos pendientes de realizar conform
al programa de ejecucion originalmente pactado

Cuarta. Forma d

pago.

En términos del Articulo 56, de la Ley de Obras Publicas del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, “La

UPTx”, otorgara a

fotal de la obra |al inicio de su ejecucién, equivalente a la cantidad de $100,796.16 (Cien mil *
setecientos noventa y seis pesos 16/100 M.N.) més el impuesto al valor agregado de cantidad

favor del “Contratista” un anticipo del 30% (treinta por ciento), respecto del valor

$16,127.39 (Diecjséis mil ciento veintisiete pesos 39/100 M.N.) ascendiendo a un importe total de
$116,923.55 (Ciento dieciséis mil novecientos veintitrés pesos 55/100 M.N.) mediante transferencia

electronica previg

recepcion de la factura y previa entrega de la garantia del mismo, dentro de los

primeros 10 dias naturales siguientes a la presentacion de fianza de anticipo que garantizara la debida
inversion, amortizacion y devolucion de los recursos que se otorguen bajo esa figura, asi como los

gastos financieros

que se deriven del mismo.

Si se encuentra pendiente de amortizar el anticipo, en caso de que la obra concluya y ya no existan
frabajos pendientes para su amortizacion, en caso de la rescisién del contrato o de su terminacion
anticipada, el salto pendiente se reintegrara en una sola exhibicion a "La UPTX", en un plazo no
mayor de quince dias habiles, contado a partir de que se le notifique a "El Contratista" la referida

terminacion.

i ina 9de
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Contrato 090/07/2021.
Si esta incurre en mora, pagara los intereses que correspondan, para los casos de prorroga para el
pago de créditog fiscales del ejercicio correspondiente a la fecha de pago. "La UPTX" podra retener
pagos a efecto de garantizar el anticipo no amortizado cuando se advierta que el monto de la obra

sera considerabifmente inferior al presupuesto original, o bien cuando exista un atraso relevante en
la ejecucion de la obra,

Los pagos subsecuentes seran por el cien por ciento del monto contratado por trabajos ejecutados y
a traves de estimaciones, en las que se amortizara, en cada una de ellas, y presentara a "La UPTX"
para revision de frabajos terminados y ejecutados, conforme alos términos del presente
instrumento juridico, debiendo corresponder al cumplimiento del porcentaje de avance de obra

que se indica en el programa valorado, presentado por "el Contratista" a la fecha de elaboracion
de la estimacion

Las estimaciones por trabajos ejecutados deberan pagarse en un plazo no mayor de veinte dias
habiles, contados a partir de la fecha en que se autorizaron y a la presentacidn de la factura
electronica, que cumpla con los requisitos fiscales vigentes y acompaiiada de la documentacion que
acredite la procedencia de su pago.

La Unidad de Planeacion debera revisar la propuesta de estimacion en un plazo no mayor a cmco
dias habiles, confado a partir de su recepcion y la autorizara o la ajustara en lo que corresponda,

Una vez autorizaga la estimacion y recibida la factura que reuna los requisitos fiscales respectivos,
se procedera al pago.

La estimacion que presente “el Contratista” para su firma deber ir acompafada de fotografias de los
trabajos realizados en el periodo que se pretende cobrar. No se aceptara la estimacion si no se
justifican los trabajos ejecutados con dichas fotografias.

Las diferencias técnicas o numéricas que no sea posible de conciliar y autorizar, quedaran pendientes
y deberan incluirse y resolverse en una de las dos siguientes estimaciones.

1

..\
|

En caso que "la UPTX" contrate los servicios de una supervision externa para la obra objeto del
presente instrumento y si "El Contratista” ocasiona retraso en la ejecucion de la obra publica, el costo
que se genere por concepto de pago extra a la supervision externa a consecuencia de dicho retraso,
correra por cuenta y riesgo de "El Contratista".
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Contrato 090/07/2021.
De lo sefialado en el pérrafo anterior, el importe que deba pagarse a la supervision externa sera
descontado de lps pagos pendientes de liquidar a "El Contratista" a efecto de que "la UPTX" liquide
tal importe a la slupervision extemna.

Los pagos que realice “La UPTX" a favor de "el Contratista" s6lo podran realizarse mediante deposito
por transferencig bancaria, previa entrega de la factura electronica correspondiente, la cual debera
presentarse dentro de los diez dias habiles siguientes al en que se haya autorizado |a estimacion de

los trabajos relativos a la quincena de que se trate y hayan sido recibidos a entera satisfaccion de "La
UPTX" los trabajps que ampare dicha factura.

Quinta. Plazo de ejecucion.

"La Contratista" se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato, en un plazo comprendido
desde el 30 de julio al 24 de agosto del afio 2021, contado a partir del dia de la fecha de firma de este
contrato y una vez que se haya puesto a su disposicion el inmueble donde se llevaran a cabo los
trabajos, quedando asentado en bitacora. Una vez fenecido el plazo de ejecucion, si aln quedaran
trabajos pendientes, "La Contratista” debera continuar con la ejecucion de la obra, sin menoscabo de
que "La UPTX" valore las causas del retraso y en su caso, aplique la pena convencional pactada en
la clausula frigésjma segunda del presente contrato,

‘La UPTX", a trayés de la Unidad de Planeacién tendra la facultad para verificar si la obra objeto de
este contrato, se|ejecuta por "El Contratista" de acuerdo al programa de obra vigente, para lo cual |.
comparara peridédicamente el avance de la obra.

Sexta. Lugar.
“El Contratista” se obliga a llevar a cabo el trabajo en las instalaciones de “La UPTx”, ubicadas en
km 9.5 Carretera Federal Tlaxcala-Puebla, Avenida Universidad Politécnica Numero Uno, de la
localidad San Pedro Xalcaltzinco, Municipio de Tepeyanco, Tlaxcala.

Séptima. Garantfa del anticipo de los trabajos de obra.
Para garantizar la debida inversion del anticipo, su amortizacion, o su devolucion, "el Contratista"

oforgara a “La UPTx’, fianza de compafiia legalmente autorizada por el equivalente al 100% del ; |
anticipo. Li 4

La garantia a que|se refiere esta clausula sera requisito para la entrega del anticipo y debera subsistir
hasta su total amortizacion.
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La fianza se otor
la fecha de su ex
acreditando tal ¢
que para su cang
por parte de “La

gara atendiendo a las clausulas contenidas en este contrato, y tendra vigencia desde
pedicion y hasta que “El contratista” haya amortizado totalmente el anticipo otorgado,
reunstancia ante “La UPTX", considerandose lo anterior, como plazo determinado; y

elacion sera necesaria en forma previa y por escrito la comunicacion a la afianzadora
UPTX".

Asi mismo la fianiza garantizara el pago de intereses que se llegaren a generar a favor de “La UPTX".

En caso de que
ampliacién del pl:

exista prorroga o atraso en la ejecucién de la obra publica con la consiguiente
5Z0 para la amortizacion del anticipo, la fianza continuara vigente por el mismo lapso.

“La UPTX", podta reclamar el pago de la cantidad establecida en la presente pdliza de fianza,
conforme a los procedimientos sefialados por el Articulo 279, de Ia Ley de Instituciones de Seguros y
de Fianzas, con respecto al destino que debe darle al anticipo otorgado, a su obligacién de acreditarlo
a satisfaccion de|"La UPTX”, o a devolverlo en caso de ser requerido para ello.

Octava. Garantia de cumplimiento.
Para garantizar gl fiel y exacto cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que "el
Contratista” asume con la celebracién del presente contrato, asi como para el pago de las penas

estipuladas y posibles pagos en exceso, se obliga a otorgar fianza de compafiia legalmente autorizada (]
por el equivalente al 10% del monto total del contrato.

La presente gara
y hasta que la ob
debera asentarse
finiquito y recibid
fianza sélo podrg
entrega de la garz

D

La fianza garantiz

Se generen por es

‘La UPTX", podr
conforme a los p
Seguros y de Fia

de acreditarlo a s:

ntia, debera contratarse de modo que esté vigente desde la fecha de su expedicion
ra pliblica haya sido terminada y recibida a entera satisfaccion de "la UPTX", o que
en un acta de entrega-recepcion y una vez que se haya realizado el pago del
por parte de "la UPTX" la carta de finiquito expedida por "el Contratista”. Dicha
ser cancelada con el consentimiento previo y por escrito de "la UPTX" Yy previa

antia de vicios ocultos.

a el pago de sanciones, penas convencionales, pagos en excesos e intereses que

5t0s en los términos contratados.

D

2 reclamar el pago de la cantidad establecida en |a presente pdliza de fianza,
ocedimientos sefialados por el Articulo 279, de la Ley de Instituciones de
1zas, con respecto al destino que debe darle al anticipo otorgado, a su obligacién
atisfaccion de “La UPTX", 0 a devolverlo en caso de ser requerido para ello.

K
I
|

Pagina 12 de
hitp:/fsge.uptlax.edumyx / rectoria@uptiax.edu.mx SG UPTx
El sistema de gestion de la UPTx esta certificado bajo 1SO 9001:2015 y Sistema de Gestign L
Carretera Federal Tlax.-Pue, Km 9.5 Av. Universidad Politécnica No. 1 e de la Calidad

L ST

|




@UPTX

2021 Aho dela Indgpgndencia r Tha AXCALA

R L y la Grandeza de México AUIK Y CRECER [N

Contrato 090/07/2021.

La presente fianza garantizara la totalidad de la obligacion principal del contrato debiendo cubrir el
importe correspandiente a la obligacion principal, asi como el pago de intereses que se llegaren a
generar. Tratandpse de prérrogas en el plazo de ejecucion pactadas en algln instrumento de la misma
naturaleza del cantrato original, la presente fianza quedara vigente por un plazo igual al acordado en
el convenio modificatorio que en su caso llegare a suscribirse o el que corresponda al plazo de atraso.
De existir incremento al monto, la fianza cubrira hasta un 20% adicional al originalmente pactado.

Las partes convignen en que la fianza debera ser presentada dentro de los diez dias habiles siguientes
a la fecha en que se firme el contrato; en caso de que transcurrido el plazo sefialado no se hubiere

presentado la fianza en la forma y términos pactados, "la UPTX" podré rescindir el presente contrato
sin responsabilidad alguna.

"El Contratista” por medio de este instrumento renuncia expresamente al derecho de compensacion D&
que pudiera hacer valer en contra de "la UPTX", dando con esta renuncia cumplimiento a lo que se
establece en Articulo 289, de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

Las "partes” convienen que la presente garantia serd exigible cuando "el Contratista" incumpla
cualquiera de las|clausulas previstas en el presente instrumento.

Novena. Garantia para vicios ocultos.

Para garantizar la calidad de la obra pablica terminada, "el Contratista® sustituir Ia fianza otorgada |~
para el cumplimiento del contrato detallada en la clausula que antecede, por ofra equivalente al 10%

del monto total ejercido incluido el impuesto al valor agregado, para responder por los defectos que
resulten por vicios ocultos o por cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido durante su

elaboracion. La vigencia de esta garantia sera de un afio contado a partir del acta entrega recepcion
total de los trabajos.

En caso de presentarse vicios ocultos o responsabilidades a cargo de "El Contratista", "La UPTX" se
lo comunicara pof escrito en cuanto se presenten. Si no los resuelve en el plazo que se convenga _
para tal efecto, se hara efectiva la garantia. (1

\ L
Al termino del afip contado a partir de la fecha de la firma del acta entrega recepcion total de los ‘ il |
trabajos correspondientes y de no haberse presentado vicios ocultos o responsabilidades a cargode | (\ \
'El Contratista’, I3 institucion afianzadora podra proceder a la cancelacion de la fianza, para lo cual, ) _;\
‘La UPTX" debera emitir por escrito el documento de liberacion. T
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Contrato 090/07/2021.

vienen en que la fianza debera ser presentada dentro de los diez dias habiles
cha de firma del finiquito correspondiente,

encia de la Relacion Laboral.
bomo empresario y patron del personal que ocupe para los trabajos de este contrato,

sponsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones laborales y demas
n materia de trabajo y seguridad social, por lo que respondera de todas las
ue sus trabajadores presentasen en su contrao de "la UPTX", en relacion con
o de este contrato, portanto "la UPTX" quedara relevada de toda responsabilidad

Responsabilidad civil.

era responsable civilmente ante "la UPTX" de los dafios y perjuicios que el personal
sjecucion de la obra publica objeto de este contrato causen a los bienes de "la UPTX"
pefio de sus funciones. La reparacion del dafio consistira, a eleccion de "la UPTX"
iento de la situacion anterior, cuando ello sea posible, o en el pago de dafos y
lependencia de ejercer las acciones legales a que haya lugar.

/

a. Designacion de Personal.
e obliga a asignar personal obrero y designar al de supervision que sea necesario
ento del programa de ejecucion de la obra independientemente del personal

incorporado en sui propuesta.

El personal propa
habilidades neces
le reconoce a "la

que a su juicio ng

Menos que seaa
para "la UPTX"

considere oportu

satisfaccion de "la
sefialadas en el p

ob

"La UPTX" design

tendra las facultades para supervisar su estricto cumplimiento, por lo que podra revisar e inspeccionar
las actividades qu

reionado por "el Contratista" para la ejecucion de los trabajos, debera contar con las
arias para el buen desempefio de las labores que le sean asignadas. "El Contratista"
UPTX" la facultad de ordenar el retiro de aquel personal, obrero o de supervision
resulte competente, retiro que tendra efecto en un plazo maximo de cinco dias, a

torizado por escrito un plazo mayor a solicitud de "el Contratista”, sin ser obligatorio
rgarlo.

aala Unidad de Planeacion como "ADMINISTRADOR" del presente contrato, quien

e desempefie "el Contratista" y girar por escrito las instrucciones o sugerencias que
nas, mismas que "el Contratista" queda obligado a atender a la brevedad y a
UPTX"; asimismo, podra verificar que los trabajos cumplan con las especificaciones
resente contrato.
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Responsabilidad.
vienen que “el contratista” sera el tinico responsable de:

de “los trabajos”

sumplir puntualmente con lo establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios
n las Mismas y su Reglamento, asi como todos los Reglamentos y Ordenamientos
des competentes en materia de asentamientos humanos, desarrollo urbano,
juridad, uso de la via pablica, proteccion ecoldgica y medio ambiente, que conforme

al Articulo 67, de la referida ley que en el ambito federal estatal o municipal, asi como a las
instrucciones que al efecto le sefiale la dependencia o entidad y demas disposiciones administrativas
aplicables. Asi mismo debera sujetarse a las instrucciones que al efecto le sefiale la universidad, las
responsabilidades, los dafios y prejuicios que resultaren por su inobservancia seran a cargo de “el

contratista”,

3.- Notificar al residente la aparicion de cualquier brote epidémico en la zona de “los trabajos” objeto

del contrato y de
enterara al residg
zZona en que se r¢

Décima cuarta. F

“El Contratista” prievio al inicio de los frabajos materia del presente instrumento juridico, deberé tomar ||~

las precauciones

coadyuvar de inmediato a combatirlo con los medios de que disponga, también
nte cuando se afecten las condiciones ambientales y los procesos ecologicos de la
alicen “los trabajos”.

Proteccion de areas.

necesarias para proteger todo lo que se encuentre dentro y fuera del lugar de

ejecucion de la obra. Para tal efecto, prevera la colocacién de sefialamientos de areas de trabajo.

"El Contratista" debera proteger areas terminadas con plastico, carton o cualquier elemento necesario

€omo colocacion

le tapiales y sefialamientos de reas de trabajo, acordado y autorizado previamente.

La proteccion que deba realizarse contemplara en su caso, muebles, lAmparas, contactos, controles,
pisos, muros, cristales y todo elemento o material que pudiera verse afectado durante el proceso de

obra.

Décima Quinta. Retiro de Desperdicios.
"El Contratista" s¢ obliga a solicitar a las autoridades locales que correspondan, se indique el lugar

designado como

tiro autorizado de materiales producto de excavaciones y/lo demoliciones. "El

Contratista” debera entregar a la supervision externa, un documento expedido por autoridad
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Contrato 090/07/2021.
competente en €l que conste que el sitio de tiro, cuenta con las autorizaciones vigentes que permiten
Su uso Y funcionamiento.

Décima Sexta. Equipo de Seguridad, Equipo y Herramienta.

"El Contratista” e obliga a que el personal que realice los trabajos objeto del presente instrumento
disponga y utilice el equipo de seguridad necesario para su proteccion personal de acuerdo con las
actividades que fealice, asi como que cuente con equipo y herramienta menor segtin su categoria
conforme a lo establecido en los términos de referencia y el catalogo de conceptos. De no ser asi, “Ia
UPTX" tiene la facultad de retirar al personal que no cumpla con dicho equipo o detener los trabajos

en el supuesto que ninglin trabajador cuente con lo antes mencionado hasta que el personal se equipe
debidamente.

Décima Séptima. Calidad de los trabajos.

"El Contratista" sg obliga a realizar los trabajos contratados conforme a los alcances establecidos en
Sus propuestas técnica y econémica presentadas, de igual manera se obliga a respetar el monto
descrito en la clausula segunda y a realizarlos a entera satisfaccion de "La UPTX". En caso de
incumplimiento por inobservancia o negligencia de su parte, se hara efectiva la garantia otorgada para

el cumplimiento del contrato y, en su caso, la garantia de responsabilidad civil por haber causado
dafios a terceros

Cuando los trabajos objeto de este contrato, no se hayan ejecutado conforme a lo establecido
en las bases, memoria descriptiva, el catalogo de conceptos, las especificaciones particulares, |
especificaciones generales, las propuestas técnica y economicas presentadas por "El Contratista",
‘La UPTX" ordengra por conducto de la Unidad de Planeacion de la Universidad Ia reposicion con -
trabajos adicionales obligandose "el Contratista" a realizar dicha reposicion en un plazo no mayor de
quince dias naturales sin que "el Contratista" tenga derecho a retribucion adicional alguna; si "La
UPTX" lo estima necesario podra ordenar la suspension total o parcial de los trabajos en tanto no se
lleven a cabo dichas reposiciones sin que esto sea motivo para ampliar el plazo para la obra
publica descrita en la clausula primera del presente instrumento.

Décima Octava. Pena convencional. Q
Cuando "el Contratista" incurra en incumplimiento de las obligaciones pactadas en este contrato y sus

anexos, se hara acreedora a una pena convencional del 10% del monto del contrato que se ajustara
proporcionalmente al porcentaje incumplido.
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Contrato 090/07/2021.
ento versa sobre el plazo de ejecucién pactado en la clausula quinta de este
instrumento, se generara una pena convencional equivalente a 10 al millar del monto que represente
el trabajo pendiente de ejecutar, que sera aplicable por cada dia natural de retraso hasta en tanto se
dé cumplimiento|total a lo pactado, sin que dicha sancion pueda exceder del 10% del monto total de

Si el incumplim

este contrato, sin

Décima Nove_nart -

‘Las Partes” co
este contrato por
bases, procedim
su Reglamento y

menoscabo de hacer efectiva la garantia de cumplimiento referida en este contrato,
Causales de rescision.

vienen que “La UPTX" podra en cualquier momento rescindir administrativamente
causas de interés general o por contravencion a las disposiciones, lineamientos,

entos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas del Estado de Tlaxcala ,

demas disposiciones administrativas sobre la materia en lo que no se oponga a la

citada Ley; asi como, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de “El Contratista” que
se estipulan en el presente contrato, dara derecho a su rescision inmediata sin responsabilidad para

‘La UPTX", aden

as de que se le apliquen las penas convencionales conforme a lo establecido en el

contrato y se le haga efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo.

Cuando “La UPTX", determine rescindir el contrato, dicha rescisién operara de pleno derecho y sin

necesidad de deq

laracion judicial.

Asimismo, si “El Contratista” incurre en cualquiera de las siguientes causales de rescision:

1. Si “El Contratig
los 15 (quince) di
2. Interrumpir inju
parte de ellos que
3. No ejecute los
integran o sin ma
Supervisor.
4. Subcontrate pa
por escrito de “La

stificadamente con los trabajos pactados o se niegue a reparar, o reponer alguna
> hubiere sido detectada como defectuosa por “La UPTX'.

trabajos de conformidad con lo dispuesto en este contrato y en los anexos que lo
tivo justificado no acata las érdenes dadas por el Residente o, en su caso, por el

rtes de los trabajos objeto del presente contrato, sin obtener la autorizacién previa
UPTX",

9. Transfiera los derechos de cobro derivados de este instrumento juridico, sin contar con autorizacion
previa y por escrifo de “La UPTX".

6. No dé a “La

UPTX" y a las dependencias de gobiemo que tengan facultad de intervenir, las

facilidades y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y supervision de los materiales y trabajos.

7. Si "El Contratis
establecidos en

modificatorio o ad

a’ no amplia las garantias correspondientes, en los mismos términos y condiciones
el presente contrato, para el caso de que se pretenda celebrar un convenio

cional.
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8. En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas de este contrato, las
leyes, tratados y|demas ordenamientos que sean aplicables.

Vigésima. Caso Fortuito.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la entrega del objeto, “El contratista” podra
suspender temporalmente la entrega, en este (ltimo supuesto, debera presentar su solicitud a “La
UPTx” inmediatamente después que se presenten las causas que la originen, la cual resolvera su
procedencia dentro de los 20 (veinte) dias naturales siguientes a la recepcion de la misma. En caso

de negativa, ser necesario que “El Contratista” obtenga la declaratoria de la autoridad judicial
correspondiente.

Vigésima Primera. Recepcion de los trabajos.
"La UPTX" por canducto de la Unidad de Planeacion, con el acuerdo de "el Contratista”, podra llevar
a cabo recepciones parciales de la obra para facilitar Ia entrega-recepcion debiéndose levantar el acta

circunstanciada correspondiente. La recepcion parcial no implicara en ningin caso renuncia al
derecho de reclamar trabajos mal ejecutados.

La recepcion final de los trabajos estara sujeta a que los trabajos se encuentren totalmente concluidos '
de conformidad con la clausula primera del presente instrumento acorde a lo solicitado por “la UPTx’

y lo ofertado por|“El Contratista” y a entera satisfaccion de “La UPTX". Tanto para las recepciones

parciales como para la recepcion final se proceder4 a levantar acta de entrega-recepcion.

En caso de termipacion anticipada del presente contrato, “la UPTX" podra recibir mediante acta de
entrega- recepcion los trabajos no concluidos.

Cuando menos ¢
comunicara dicha

los documentos g

nco dias habiles previos a la fecha de terminacién de los trabajos, “el Contratista’
conclusion a la Unidad de Planeacién con oficio o a través de Ia bitacora anexando
ue lo soporten, entre otros una relacion de las estimaciones o gastos aprobados,

monto ejercido y ¢réditos a favor o en contra.

La Unidad de Pla

notificacion referida o de la nota de bitécora para verificar la debida conclusion de los trabajos.

Durante los cinco

Contratista" debera entregar un juego completo de planos indicando tal y como quedo la obra. Este )
spensable para la aceptacion de los trabajos y la formulacion del acta entrega- =7

requisito sera ind
recepcion.

neacion de “La UPTX’ contara con cinco dias habiles a partir de la recepcion de la

dias habiles en que "La UPTX" verificara la debida conclusion de los trabajos, "El

hitp://sge.uptlax.edumx / rectoria@uptiax.edu.mx
El sistema de gestion de la UPTx esta certificado bajo 1S 9001:2015
Carretera Federal Tlax.-Pue. Km 9.5 Av. Universidad Politéenica No, 1
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Vigésima Segunda. Condiciones de Ia Entrega de la Obra.

'El Contratista” $e obliga a terminar la obra sin dejar ningn material, equipo y/o instalacion y con la
limpieza adecuada.

Vigésima Tercera. - Legislacion Aplicable.

'El Contratista" |debera conocer, sujetarse y cumplir con la legislacién aplicable, asi como a los
reglamentos, normas oficiales y demas ordenamientos de las autoridades competentes en materia
de construccion, control ambiental, seguridad, uso de la via publica, personas con discapacidad
motriz, auditiva y/o visual y los que sean aplicables por las caracteristicas de los trabajos a desarrollar,

asi como la zona en que se realizaran los trabajos y sera la Unica responsable en caso de
incumplimiento.

Vigésima cuarta. Transparencia.

“Las Partes”, aguerdan que la informacion que se genere con motivo del cumplimiento del presente
contrato sera publica, conforme a los Articulos 4, 8, 63, 105, 108, 112, y demés relativos aplicables
de la Ley de Acceso a la Informacion Puablica para el Estado de Tlaxcala; por tanto, “El Contratista”,
acepta que los datos personales y la documentacion entregada a “La UPTx”, por motivo del presente
se regiran por log principios, derechos, procedimientos, tratamiento y proteccion en materia de datos |\
personales, sin embargo podra clasificarse como reservada o confidencial cuando se acredite alguno
de los supuestos|previstos en los referidos ordenamientos.

Vigésima Quinta. Interpretacion y Aplicacién.

Para la interpretgcion, aplicacion, validez y cumplimiento del presente instrumento, “Las partes” se
sujetan a las disposiciones del Cadigo Civil del Estado de Tlaxcala, sometiéndose a la jurisdiccion y
competencia de los Tribunales del Fuero comin del Estado de Tlaxcala, renunciando al fuero que
pudiere corresponderles por razon de su domicilio actual o futuro.

Previa lectura y ¢on pleno conocimiento del alcance legal del contenido del presente contrato, las
partes los suscriben por duplicado en la en la localidad de San Pedro Xalcaltzinco, Municipio de
Tepeyanco, Tlaxqala, a los 29 dias del mes de julio del afio 2021.

“Por La UPTx”. “Por el Contratista” .
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Maestro, Enrique Padilla S%nchez. = e

Rector.
Universidad Politécnica de Tlaxcala.

TESTIGOS.

1))

Contadora Publica. Delfina Corona Pérez
Sedretaria Administrativa.
Universidad Politécnica de Tlaxcala.

REVISION|Y APROBACION JURIDICA

Maestro en Jurisf}iuis Aquighuatl
Hernandez.

Abogado General.
Universidad Politécnica de Tlaxcala.

El presente contrafo, se revisa en cuanto a la forma
juridica, por tanto, los compromisos sustantivos que
$& asuman con su ¢elebracion, asi como los aspectos
técnicos, operativos, presupuestales y discales son
responsabilidad dal area operativa, encargada del
cumplimiento y seguimiento.
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ESTA FOJA FORMA PARTE DEL CONTRATO DE ADJUDICACION CELEBRADO ENTRE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA
DETLAXCALA, Y INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES EME, S.A. DE C.V., DE FECHA 29 DE JULIO
EL 2021. LO ANTERIOR PARA CONSTANCIA QUE LAS FIRMAS CONTENIDAS EN LA MISMA SON FIDEDIGNAS. i
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