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Contrato 091/07/2021.
Contrato de prestacion de servicios por invitacion a cuando menos tres personas, a precio

Unitario y tiempo determinado, que celebran, por una parte, la Universidad Politécnica de
Tlaxcala, a quien en lo sucesivo se denominara “La UPTx”, representada en este acto juridico porel
Maestro. Enrique Padilla Sanchez, en su caracter de Rector y por otra el Ciudadano. Antonio ' s

Jordan Dominguez, a quien en lo sucesivo se denominara “El contratista”, y a quienes de manera \
conjunta se les| denominara “Las partes” de conformidad con las siguientes declaraciones y \
clausulas:

DECLARACIONES

|.- DECLARA “La UPTx":

1.~ Que de conformidad con el Articulo 1°, del Decreto de creacion nimero 143, de fecha 25 de
noviembre del afio 2004, publicado en Periddico Oficial del Gobierno del Estado, es un
Organismo Publico Descentralizado de la Administracion Publica del Gobierno del Estado de
Tlaxcalaj con personalidad juridica y patrimonio propio, cuyo objeto es impartir educacion
superior |en sus distintos niveles a través de programas educativos con certificacion que
respondan a las necesidades de la sociedad y del sector productivo.

2. Que larepresentacion legal de esta casa de estudios recae en su Rector, de conformidad con
lo dispuesto en los Articulos 21, 28, fracciones VI, y XIV, 29, 30, fracciones |, y XIl, de la Ley
de las Entidades Paraestatales del Estado de Tlaxcala, en concordancia con los diversos 15,
17,y 18, |del Decreto de Creacion; 23, 25, Fraccion X, del Reglamento Interior, y el numeral/
1, del Manual de Organizacién los tres Gltimos ordenamientos legales vigentes en la
Universidad Politécnica de Tlaxcala.

a

3. Que el Maestro. Enrique Padilla Sanchez, acredita su personalidad con nombramiento de
fecha quince de febrero del afio dos mil diecinueve, concedido por el Ciudadano. Marco
Antonio Mena Rodriguez, Gobernador del Estado de Tlaxcala, debidamente certificado con
fecha primero de abril del afio dos mil diecinueve, por el Licenciado. Alejandro Moreno
Morales, Notario Publico nimero dos de la Demarcacion de Zaragoza, Zacatelco Estado de

Tlaxcala. Q)

4. Que sefiala como su domicilio legal el ubicado en km 9.5 Carretera Federal Tlaxcala-Puebla,
Avenida Universidad Politécnica Nimero Uno, de la Localidad San Pedro Xalcaltzinco,
Municipio|de Tepeyanco, Tlaxcala, México, Cadigo Postal 90180.

Pagina 1de 21

http://sgc.uptiax.edu.mx / rectoria@uptlax.edu.mx SG Couprx '

El sistema de gestion de la UPTx est4 certificado bajo IS0 9001:2015 Sistema de Gestion

Carregtera Federal Tlax.-Pue. Km 9.5 Av. Universidad Politécnica No. 1

dela Cal:dad
San Pedrgl Xalcaltzinco Tepeyanco, Tlax. C.P. 90780 Tel 07 (246) 465 1300

TU Q’}l E ﬁ PfJ ‘!4(‘ 11 !\




2021 Ano de la Independencia FT TL&X@A&@ SE’S “ﬁﬂi}g 20
o LR T ST

y la Grandeza de México 0sT CONSTRUYENDD 21

Contrato 091/07/2021.

9. Que se encuentra inscrito ante el Registro Federal de Contribuyentes otorgado por el Servicio

de Administracion Tributaria, Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, con clave
UPT041125D17.

6. Cuenta ¢on la autorizacion de la Junta Directiva para el uso de recursos presupuestales,
otorgados en la sesion de fecha dieciséis de Julio del afio 2021, y con oficio
ITIFE/DG/CP/1280/2021, de fecha 23 de julio del afio 2021, emitido por el Instituto Tlaxcalteca
de la Infraestructura Fisica Educativa, mediante el cual se envia catalogo de precios.

7. Que el presente contrato, se realiz bajo el procedimiento de invitacion a cuando menos tres
personas, lo anterior con fundamento en los Articulos 48, 50,52, 53, 54, 57,60, y demas
relativos [aplicables de la Ley de Obras Publicas del Estado de Tlaxcala.

8. Que para cubrir las erogaciones que deriven del presente contrato, cuenta con recursos
suficientes, no comprometidos, autorizados por el area administrativa, la fuente de-
financiamiento es de Fondo de Contingencia, partida presupuestal 3511, Conservacion y
mantenimiento menor de muebles, capitulo 3000 Servicios Generales.

I.- DECLARA “El Contratista”.

1. Que es upa persona fisica en pleno ejercicio de sus derechos civiles, con capacidad juridica

para la gelebracion de este contrato, obligandose en los términos y condiciones que se
estipulen

2. Que se identifica a satisfaccion de la Universidad con credencial de elector expedida por €l
Instituto Nacional Electoral, con clave de elector JRDMANG8040721H600, misma que se
tiene a la|vista donde aparecen sus rasgos fisonomicos, devolviéndosele en este acto por ser ~—
de uso personal, dejando copia simple de la misma para constancia de este documento.

3. Que conqce plenamente el contenido de la Ley de Obras Piblicas para el Estado de Tlaxcala X
y sus Muhicipios, y su Reglamento, las normas de construccion vigentes y todas las demas
disposicignes legales que norman sobre la materia de obras publicas.
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4. Cuenta con la capacidad técnica y experiencia requerida, asi como con la capacidad
economica necesaria para tal fin; asi mismo cuenta con el personal con suficiente experiencia

y calificacion para elaborar el proyecto y realizar la obra publica detallada en la clausula
primera de este contrato.

3. Hainspeccionado debidamente el sitio de los trabajos de este contrato a fin de considerar
todos log factores que intervinieron en la elaboracion de su proposicion, asi como los que
interviengn en la ejecucion de la obra objeto de este contrato.

6. Para el desarrollo de sus actividades mercantiles cuenta con la siguiente documentacion:

- Registro Federal de Contribuyentes, JODA680407HZ6, otorgado por el Servicio de
dministracion Tributaria de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, segun n
édula de identificacion fiscal que exhibe. #

- Registro patronal nimero F1319383106 expedido por el Instituto Mexicano del
eguro Social, segun tarjeta de Identificacion Patronal que exhibe.

- Registro de Director responsable/ corresponsable de obra, con registro DRO-095, de |

fecha 16 de marzo de 2021, expedida por la Secretaria de Obras Publicas, Desarrollo
rbano y Vivienda, del Estado de Tlaxcala, a nombre de la Ingeniero. Esther Ramos
amos, quien fungira como responsable técnico.

7. Que parg efectos de lo dispuesto en el Articulo 32-D, del Cddigo Fiscal de la Federacién,
vigente, presenta, en este acto, acuse de recibo actualizado de la solicitud de opinidn al SAT,
y se obliga a presentar documento expedido por el SAT en el que emita su opinion sobre el
cumplimiento de sus obligaciones fiscales, de acuerdo a lo establecido en Regla 2.1.31, de
la Resolucion Miscelanea Fiscal para el afio 2021.

8. Manifiesta bajo protesta de decir verdad que no desempeiia empleo, cargo o comision en el
servicio pliblico o de desempefiarlo con la formalizacién del presente contrato no se actualiza
un conflicto de interés, y no se encuentra impedido para la realizacion de este contrato.

9. Que sefiala como su domicilio el ubicado en domicilio el ubicado en Calle Porfirio Diaz
niimero 7, Santa Maria Acuitlapilco, Tlaxcala, Caodigo Postal: 90110.

lll.- Declaraciones conjuntas:
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1. Que reconocen el contenido de lo establecido en el Articulo 5, de la Constitucion Politica de
los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice:

ARTICULO 5.- ...

El Estadp no puede permitir que se lleve a efecto ningun contrato, pacto o convenio que tenga por objeto el
menoscabo, la pérdida o el irmevacable sacrificio de la libertad de Ja persona por cualquier causa.

Tampocq puede admitirse convenio en que la persona pacte su proscripcion o destierro, o en que renuncie

temporal o permanentemente a ejercer determinada profesion, industria o comercio.

2. Que, de gonformidad con las anteriores declaraciones, se reconocen la personalidad juridica

y la capacidad legal que ostentan para asumir derechos y abligaciones establecidas en el (
presente|instrumento y estan de acuerdo a someterse a las siguientes:

CLAUSULAS.
Primera. Objeto.
'El Contratista" sg obliga a la ejecucion de la obra ptiblica a precios unitarios y tiempo determinado
consistente en “Mantenimiento correctivo a edificios LT1, UD5, Sala de Espera y Construccion de  —
Estructura metélica y cubierta plastica a basa de policarbonato en area de servicios”, de conformidad

con las propuestas técnica y economica entregadas a “‘La UPTX’ siendo |a siguiente;

CLAV | CONCEPTO PRESUPUESTO

E UNIDA | CANTIDA | PU IMPORTE
D D

PERGOLA

1 ARMADYRA PARA FIJAR CUBIERTA DE | KG 667.00 $ 9230 $61,564.10

POLICARBONATO CON PERFILES
COMERCIALES DE ACERO, PTR DE 4'x2'
(BLANCO), PTR DE 3"X1 1/2" (VERDE), SOLERA
DE 3"X 8 /16", PLACAS BASE DE 10X15X 1/4"
FIJADAS A MURO, INCLUYE: SOLDADURAS,
PRIMER PINTURA DE ESMALTE
ALQUIDALICO,SMA.
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2 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CURBIERTA | M2 65.50 $ 28450 $18,634.75

PLASTICA A BASE DE POLICARBONATO
CELULOSA DE 6 MM. DE ESPESOR COLOR
HUMO, [INCLUYE: PIJA TROPICALIZADA CON
SELLO DE GOMA Y ARANDELA, COSTILLA DE
UNION | TIPO "H" Y MOLDURA TIPO U
INCLUYE: SELLADO ELASTICO, MATERIALES ,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO,
ELEVACIONES, MANIOBRAS, ACARREOS Y
FLETES.
3 REHABILITACION DE DOMO (TRAGALUZ) EN | PZA 3.00 $1,361.25 | $4,083.75
LOZA CAFETERIA Y BANOS, A BASE DE
POLICARBCONATO DE 6MM COLOR HUMO,
INCLUYE ~ SUMINISTRO,  COLOCACION,
CORTE,| SELLADO Y MANO DE OBRA

| SUBTOJTAL EDIFICIO CAFETERIA. $ 84,282.60 \

EDIFICIOQ LT-1

ALBANILERIA
4 RETIRO|DE LOSETA DE 3333 EN AZOTEA DE | M2 123586 | 104.50 129,147.37
EDIFICIO INCLUYE: LIMPIEZA DEL AREA, .
RETIRO| DEL MATERIAL DE DESHECHO
ACARREOS HORIZONTAL Y VERTICAL FUERA
DE LA OBRA A TIRO LIBRE
IMPERMEABILIZACION

5 SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA | M2 123586 | 334.65 413,580.55
PREFABRICADO 4.00 MM GRANULAR ROJO
AP.P. LAMINAR MULTICAPA PREFABRICADO /
COMPUESTO CON ASFALTO MODIFICADO A N

BASE |DE ESTIRENO  BUTADIENO R —
REFORZADO CON ALMA CENTRAL DE
POLIESTER SPONDBOND DE 180 GR/M2 CON
RESINA|TERMOFIJA, SU CARA SUPERIOR
PRESENTA UN ACABADO GRANULAR DE
GRAVILUA ESMALTADA A FUEGO PARA SU
AUTOPROTECCION SIENDO A SU VEZ
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DECORATIVA CON TRASLAPES DE 10 CM
LONGITUDINAL Y 15 CM TRANSVERSAL
COMO MINIMO ADHERIDO POR MEDIO DE
TERMOFUCION CON GAS BUTANO, INCLUYE;
ELIMINACION DE POLVO, GRASA FALSAS,
ADHERENCIAS, SUMINISTRO Y APLICACION

DE PRIMER ASFALTICO TAPA PORO

HIDRORRIMER, SELLADO EN CASQUILLOS DE

BAJANTES PLUVIALES Y CHAFLANES CON
CEMENTO PLASTICO, GARANTIA 10 ANOS,
MOVIMIENTO DE EQUIPOS COMO PANELES

SOLARES O AIRE ACONDICIONADO. '

6 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLAFON | M2 30.00 511.85 15,355.50 %
FALSO [LISO DE TABLA CEMENTC SOBRE

BASTIDOR DE CANALETA DE LAMINA /
GALVANIZADA, INCLUYE: RETIRO DEL
EXISTENTE EN MAL ESTADO, MATERIAL,
MANO DE OBRA'Y EQUIPO.

SUBTOTAL | $558,08342
EDIFICIO UD-5
ALBANILERIA
A
I

¥ RETIRO|DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE | M2 110.00 34.85 3,833.50
EN MAL ESTADO INCLUYE RESANES Y
CALAFATEO DE GRIETAS EXISTENTES,
LIMPIEZA DEL AREA, RETIRO DEL MATERIAL
DE DESHECHO ACARREOS HORIZONTAL Y
VERTICAL FUERA DE LA OBRA A TIRO LIBRE

8 RETIRO| DE SOLERA EN MAL ESTADO | M2 75.00 94.50 7,087.50
INCLUYE: LIMPIEZA DEL AREA, RETIRO DEL
MATERIAL DE DESHECHO ACARREOS
HORIZONTAL Y VERTICAL FUERA DE LA OBRA
ATIRO LIBRE

9 ENLADRILLADO EN AZOTEA ASENTADO CON | M2 75.00 269.90 20,242.50
MORTERO CEM-ARE 1:5 JUNTA A HILO

http://sge.uptlax.edu.mx / rectoria@uptiax.edu.mx 56&@ der21
El sistema de gestion de la UPTx esta certificado bajo IS0 9001:2015 Sistema de Gestidn
i — T

yretera Federal Tlax-Pue. Km 9.5 Av. Universidad Politécnica No, 1 P delaCalidad
San Pedro Xalcaltzinco Tepeyanco, Tiax. C.P 90180 Tel. 01 (246) 465 1300

T [‘.{I!ﬂ IUI fFOHTL(MIﬂ




JTLAX@ALA SEGUIMOS 20

2 CONSTRUYEN

; == 2021 Ao de la Independencia
y la Grandeza de México

AMBOS SENTIDOS CUATRAPEADOS O
ESCALONADO JUNTADO CEMENTOQ BLANCO
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IMPERMEABILIZACION
10 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PANELES | M2 33.50 573.50 19,212.25
DE PLAFON ACUSTICO DE 6161 CM.
SIMILAR AL EXISTENTE INCLUYE: EQUIPO,
MANO DE OBRA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA.
EQUIPQ DE SEGURIDAD.

11 SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA | M2 110.00 334.65 36,811.50
PREFABRICADO 4.00 MM GRANULAR ROJO
A.P.P. LAMINAR MULTICAPA PREFABRICADO
COMPUESTO CON ASFALTO MODIFICADO A
BASE | DE ESTIRENO  BUTADIENO ¢
REFORZADO CON ALMA CENTRAL DE
POLIESTER SPONDBOND DE 180 GR/M2 CON
RESINA| TERMOFIJA, SU CARA SUPERIOR
PRESENTA UN ACABADO GRANULAR DE
GRAVILLA ESMALTADA A FUEGO PARA SU
AUTOPROTECCION SIENDO A SU VEZ
DECORATIVA CON TRASLAPES DE 10 CM .
LONGITUDINAL Y 15 CM TRANSVERSAL
COMO MINIMC ADHERIDO POR MEDIO DE
TERMOFUCION CON GAS BUTANO, INCLUYE:
ELIMINACION DE POLVO, GRASA FALSAS,
ADHERENCIAS, SUMINISTRO Y APLICACION
DE PRIMER ASFALTICO TAPA PORO
HIDROPRIMER, SELLADO EN CASQUILLOS DE
BAJANTES PLIVIALES Y CHAFLANES CON
CEMENTO PLASTICO, GARANTIA 10 ANOS.

SUBTOTA | 87,187.25
L

EDIFICIO SALA DE ESPERA

ALBANILERIA

hitp://sgc.uptiax.edumx / rectoria@uptiax.edu.msx ssmu@'rgl
El sistema de gestion de la UPTx esta certificado bajo IS0 9001:2015 Sistema de Gestion
Cal Heral itécni de ¥~ delacalidad

rretera Federal Tlax.-Pue. Km 9.5 Av. Universidad Politécnica No, 1
San Pedro Xalcaltzinco Tepeyanco, Tlax. C.P 90180 Tel, 01 (246) 465 1300

TecaL 00 RS ¥ O TECNICAS T ———




y la Grandeza de México SO CONSTRUYENDD

..- - . = . P—
@ o wodelandopnienss 5| TLAXCALA SEGUIMOS 20
. : \l)  omsTRIR Y CRECE I ‘ ' 21

Contrato 091/07/2021.
12 RETIRQ DE IMPERMEABILIZANTE EN MAL | M2 91.64 $ 8515 7,803.15

ESTADO INCLUYE RESANES Y CALAFATEQ
DE GRIETAS EXISTENTES, LIMPIEZA DEL
AREA, RETIRO DEL MATERIAL DE DESHECHO
ACARREOS HORIZONTAL Y VERTICAL FUERA
DE LA QBRA A TIRO LIBRE

13 ENTORJTADO A BASE DE MORTERO | M2 91.64 $ 186.76 | 17,114.69
CEMENTO-ARENA 1:5, PARA APLICARSE EN
AZOTEA DE 6 CM. DE ESPESOR. INCLUYE:
ELEVAGION DE MATERIALES A UN NIVEL.

14 RELLENO CON CACAHUATILLO-CEMENTO | M3 13.75 $ 930.33 | 12,792.03
PROPORCION 1:10, PARA DAR PENDIENTES
EN AZOTEA, INCLUYE: ELEVACION, TENDIDO
Y COMRACTADO., /-
IMPERMEABILIZACION Y ACABADOS
15 SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA | M2 91.64 324.00 29,691.36
PREFABRICADO 4.00 MM GRANULAR ROJO
AP.P. LAMINAR MULTICAPA PREFABRICADO
COMPUESTO CON ASFALTO MODIFICADO A
BASE |DE ESTIRENO  BUTADIENO
REFORZADO CON ALMA CENTRAL DE
POLIESTER SPONDBOND DE 180 GR/M2 CON
RESINA| TERMOFIJA, SU CARA SUPERIOR
PRESENTA UN ACABADO GRANULAR DE
GRAVILLA ESMALTADA A FUEGO PARA SU
AUTOPROTECCION SIENDO A SU VEZ
DECORATIVA CON TRASLAPES DE 10 CM
LONGITUDINAL Y 15 CM TRANSVERSAL
COMO MINIMO ADHERIDO POR MEDIO DE
TERMORUCION CON GAS BUTANO, INCLUYE:
ELIMINACION DE POLVO, GRASA FALSAS,
ADHERENCIAS, SUMINISTRO Y APLICACION
DE PRIMER ASFALTICO TAPA PORO
HIDROPRIMER, SELLADO EN CASQUILLOS DE
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BAJANTES PLIVIALES Y CHAFLANES CON
CEMENTO PLASTICO, GARANTIA 10 ANOS.

16 REPARACION DE CAJILLO DE | M 16.00 335.81 5,372.96
TABLAGEMENTO CONSTRUIDO CON PLACAS A
DE YESD MCA. YPSA, PANEL REY O SIMILAR
COLOCADO SOBRE BASTIDOR DE 4.10 CM DE
ANCHO| CONSTRUIDO CON CANALES DE
AMARRE INCLUYE: PINTURA, MATERIALES,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACABADO
FINAL. -
17 GARGOLA DE CONCRETO ARMADO F'C=250 | JGO 1.00 2,309.01 2,309.01
KG/CM2| ARMADO CON VARILLA DE 3/8
COMPUESTO DE DOS ELEMENTOS, INCLUYE:
ARMADQ,  CIMBRADO,  DESCIMBRADO,
DEMOLICION DE TRAMO DE MURO, TRABAJO
TERMINADO.

SUBTOTAL | $75,083.19

La descripcion pormenorizada de los trabajos se encuentra detallada en el catalogo de conceptos que

forma parte integrante de las bases las cuales se incorporan y forman parte de este instrumento
Juridico.

Segunda. Monto
“La UPTx”, cubrira como importe de la ejecucion de la obra publica en comendada a “El Contratista”
la cantidad de $804,636.46 (Ochocientos cuatro mil seiscientos treinta y seis pesos 46/100 Moneda
Nacional), méas el Impuesto al Valor Agregado equivalente a $128 741.83 (Ciento veintiocho mil
setecientos cuarenta y un pesos 41/100 Moneda Nacional), ascendiendo a un monto total de
hitp://sqc.uptlax.edu.mx / rectoria@uptlax.edu.mx sgmu@-zl
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vecientos treinta y fres mil trescientos setenta y ocho pesos 29/100 Moneda

El programa cglendarizado, asi como sus importes respectivos fueron presentados por "el
Contratista”, en la propuesta econémica entregada a "La UPTX" el dia 26 de julio del afio 2021.

"El Contratista" se compromete y obliga a respetar el monto y las condiciones de pago pactados en

este contrato. P3

correspondientes,

ra efectos fiscales de este contrato "el Contratista" debera presentar las facturas
con los requisitos Legales a favor de “La UPTX".

Tercera. Ajuste de costos.
El presente instrumento juridico podra ser objeto de ajuste de costos, lo que procedera previa solicitud

de "El Contratistg"

siguiente:

* En ninglin caso

* El ajuste se apli

indirectos, financi
* El ajuste de cos

, efectuando la revision de cada uno de los precios contratados, sujetandose a lo

el anticipo sera sujeto de ajuste de costo.

icara a los costos directos, conservando permanentes los porcentajes de costos
amiento y utilidad originales.

los se llevara a cabo mediante la revision de cada uno de los precios del contrato, a

través de la aplicacion de los indices nacionales de precios determinados por el Instituto Nacional de

Estadistica y Geo
* Los ajustes se ¢

grafia,
alcularéan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento

en el costo de la Jr\ano de obra, de acuerdo con los montos o porcentajes aprobados por la Comisidn

Nacional de Sala
de obrade los tra
el presente instru

* Solo procederan

* Los ajustes se h

ios Minimos publicados en el Diario Oficial de la Federacién, y respecto de la mano
bajos pendientes de ejecutar, de acuerdo con el programa de ejecucion pactado en
mento juridico.

, previa solicitud y justificacion del evento por parte de “El Contratista".

aran a la fecha convenida, cuando no exista atraso imputable a "el Contratista" con

respecto al progrgma de ejecucion y exclusivamente para los trabajos pendientes de realizar conforme

al programa de gj

ecucion originalmente pactado

Cuarta. Forma de pago.

Los pagos seréan

estimaciones, en |

de trabajos term

El
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por el cien por ciento del monto contratado por trabajos ejecutados y a través de
as que se amortizara, en cada una de ellas, y presentard a 'La UPTX" para revision
nados y ejecutados, conforme alos términos del presente instrumento juridico,
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programa valora

Las estimaciones
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acredite la proce
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dias habiles, con

Una vez autoriza
se procedera al p

La estimacion qu
trabajos realizad
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onder al cumplimiento del porcentaje de avance de obra que se indica en el
do, presentado por"el Contratista" a la fecha de elaboracion de la estimacion.

5 por trabajos ejecutados deberan pagarse en un plazo no mayor de veinte dias
a partir de la fecha en que se autorizaron y a la presentacion de la factura

umpla con los requisitos fiscales vigentes y acompariada de la documentacion que
lencia de su pago.

neacion debera revisar la propuesta de estimacion en un plazo no mayor a cinco
ado a partir de su recepcion y la autorizara o la ajustara en lo que corresponda.

da la estimacion y recibida la factura que retina los requisitos fiscales respectivos,
ago.

> presente “el Contratista” para su firma deberé ir acompafiada de fotografias de los
s en el periodo que se pretende cobrar. No se aceptara la estimacion si no se

justifican los trabajos ejecutados con dichas fotografias.

Las diferencias té
y deberan incluirg

En caso que "la

chicas o numericas que no sea posible de conciliar y autorizar, quedaran pendientes
e y resolverse en una de las dos siguientes estimaciones.

UPTX" contrate los servicios de una supervision externa para la obra objeto del

presente instrumento y si "El Contratista” ocasiona retraso en la ejecucion de la obra publica, el costo

que se genere po
correra por cuent

De lo sefialado €

descontado de lo

tal importe a la su

Los pagos que re
por transferencia

r concepto de pago extra a la supervision externa a consecuencia de dicho retraso,
3 y riesgo de "El Contratista".

n el parrafo anterior, el importe que deba pagarse a la supervision externa sera

5 pagos pendientes de liquidar a "El Contratista” a efecto de que "la UPTx" liquide
pervision externa.

alice “La UPTX" a favor de "el Contratista” solo podran realizarse mediante deposito
bancaria, previa entrega de la factura electronica correspondiente, la cual debera

presentarse dentrp de los diez dias habiles siguientes al en que se haya autorizado la estimacion de

los trabajos relativ

os a la quincena de que se trate y hayan sido recibidos a entera satisfaccién de "La

UPTX" los trabajos que ampare dicha factura,

El
Ca
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Quinta. Plazo de ejecucion.

"La Contratista" se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato, en un plazo comprendido
desde el 30 de julio al 24 de agosto del afio 2021, contado a partir del dia de la fecha de firma de este
contrato y una vez que se haya puesto a su disposicion el inmueble donde se llevaran a cabo los
trabajos, quedando asentado en bitacora. Una vez fenecido el plazo de ejecucion, si aln quedaran
trabajos pendientes, "La Contratista" debera continuar con la ejecucion de la obra, sin menoscabo de
que "La UPTX" valore las causas del retraso y en su caso, aplique la pena convencional pactada en
la clausula trigésima segunda del presente contrato.

"La UPTX", a trayés de la Unidad de Planeacion tendra la facultad para verificar si la obra objeto de
este contrato, se|ejecuta por "El Contratista" de acuerdo al programa de obra vigente, para lo cual
comparara periddicamente el avance de la obra.

Sexta. Lugar. P
“El Contratista” se obliga a llevar a cabo el trabajo en las instalaciones de “La UPTx”, ubicadas en
km 9.5 Carretera Federal Tlaxcala-Puebla, Avenida Universidad Politécnica Namero Uno, de la
localidad San Pedro Xalcaltzinco, Municipio de Tepeyanco, Tlaxcala.

Seéptima. Garantja del anticipo de los trabajos de obra. =
Para garantizar la debida inversion del anticipo, su amortizacion, o su devolucién, "el Contratista"

otorgara a “La UPTx', fianza de compaiiia legalmente autorizada por el equivalente al 100% del
anticipo.

-
La garantia a que|se refiere esta clausula sera requisito para la entrega del anticipo y debera subsistr >
hasta su total amortizacion.

La fianza se otorgara atendiendo a las clausulas contenidas en este contrato, y tendré vigencia desde
la fecha de su expedicion y hasta que “El contratista” haya amortizado totalmente el anticipo otorgado,
acreditando tal cifcunstancia ante “La UPTX”, considerandose lo anterior, como plazo determinado; y

que para su cancelacion seré necesaria en forma previa y por escrito la comunicacién a la afianzadora
por parte de “La UPTX".

Asi mismo la fianza garantizara el pago de intereses que se llegaren a generar a favor de “La UPTX.

En caso de que exista promoga o atraso en la ejecucion de la obra piblica con la consiguiente
ampliacion del plazo para la amortizacion del anticipo, la fianza continuara vigente por el mismo lapso.

http://sge.uptiax.edu.mx / rectoria@uptiax.edu.mx WP ﬁGm%Til
El sistema de gestion de la UPTx esta certificado bajo IS0 9001:2015 Sistema de Gestion
Caretera Federal Tlax-Pue. Km 9.5 Av. Universidad Peiitécnica No. 1 de la Calldad
San Pedro Xalcaltzinco Tepeyanco, Tlax. C.P. 90180 Tel. 01 (246) 465 1300 TCHOLOGICAS Y POLTICRICNS IR PO T CATE AT




2021 Ao de la Independencia
y la Grandeza de México

LAXCALA SEG

) TLA,

Y CRECER jL H(J

GUIMOS 2

g»l\,"”‘f—’t’t '\

Contrato 091/07/2021.

‘La UPTX", podra reclamar el pago de la cantidad establecida en la presente péliza de fianza,
conforme a los procedimientos sefialados por el Articulo 279, de Ia Ley de Instituciones de Seguros y
de Fianzas, con respecto al destino que debe darle al anticipo otorgado, a su obligacion de acreditarlo
a satisfaccion de|"La UPTX'", o a devolverlo en caso de ser requerido para ello.

Octava. Garantia

de cumplimiento.

Para garantizar gl fiel y exacto cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que "el
Contratista” asume con la celebracién del presente contrato, asi como para el pago de las penas
estipuladas y posjbles pagos en exceso, se obliga a otorgar fianza de compafia legalmente autorizada

por el equivalente

al 10% del monto total del contrato.

La presente garantia, debera contratarse de modo que esté vigente desde la fecha de su expedicion
y hasta que la obra publica haya sido terminada y recibida a entera satisfaccion de "la UPTX", lo que
debera asentarse en un acta de entrega-recepcion y una vez que se haya realizado el pago del
finiquito y recibido por parte de "la UPTX" la carta de finiquito expedida por "el Contratista". Dicha
ser cancelada con el consentimiento previo y por escrito de "la UPTX" Yy previa
entrega de la garantia de vicios ocultos.

fianza sélo podra

La fianza garantiza el pago de sanciones, penas convencionales, pagos en excesos e intereses que
se generen por éstos en los términos contratados.

‘La UPTX", podra reclamar el pago de la cantidad establecida en la presente pdliza de fianza,
conforme a los procedimientos sefialados por el Articulo 279, de la Ley de Instituciones de Seguros y
de Fianzas, con respecto al destino que debe darle al anticipo otorgado, a su obligacion de acreditarlo
a satisfaccion de [La UPTX", o a devolverlo en caso de ser requerido para ello.

La presente fianza garantizara la totalidad de la obligacion principal del contrato debiendo cubrir el
importe correspondiente a la obligacién principal, asi como el pago de intereses que se llegaren a
generar. Tratandgse de prormogas en el plazo de ejecucion pactadas en algin instrumento de la misma
naturaleza del contrato original, la presente fianza quedara vigente por un plazo igual al acordado en
el convenio modificatorio que en su caso llegare a suscribirse o el que corresponda al plazo de atraso.
nto al monto, la fianza cubrira hasta un 20% adicional al originalmente pactado.

De existir increme

Las partes convienen en que la fianza debera ser presentada dentro de los diez dias habiles siguientes
se firme el contrato; en caso de que transcurrido el plazo sefialado no se hubiere

H6LBve21
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Contrato 091/07/2021.
presentado la fianza en la forma y términos pactados, "la UPTX" podra rescindir el presente contrato
sin responsabilidad alguna.

"El Contratista" por medio de este instrumento renuncia expresamente al derecho de compensacion
que pudiera hacer valer en contra de "la UPTX", dando con esta renuncia cumplimiento a lo que se
establece en Articulo 289, de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

Las "partes” convienen que la presente garantia sera exigible cuando "el Contratista" incumpla
cualquiera de las|clausulas previstas en el presente instrumento.

Novena. Garantia para vicios ocultos.

Para garantizar la calidad de la obra pablica terminada, "el Contratista” sustituira la fianza otorgada
para el cumplimignto del contrato detallada en Ia clausula que antecede, por otra equivalente al 10%
del monto total ejercido incluido el impuesto al valor agregado, para responder por los defectos que
resulten por vicios ocultos o por cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido durante su

elaboracion. La vigencia de esta garantia sera de un afio contado a partir del acta entrega recepcion
total de los trabajps.

En caso de presentarse vicios ocultos o responsabilidades a cargo de "El Contratista", "La UPTX" se
lo comunicara por escrito en cuanto se presenten. Sino los resuelve en el plazo que se convenga
para tal efecto, sg hara efectiva la garantia.

Al termino del afio contade a partir de la fecha de la firma del acta entrega recepcion total de los
trabajos correspopdientes y de no haberse presentado vicios ocultos o responsabilidades a cargo de
"El Contratista”, la institucion afianzadora podra proceder a la cancelacién de la fianza, para lo cual,
“La UPTX" debera emitir por escrito el documento de liberacion.

"Las partes” conyienen en que la fianza debera ser presentada dentro de los diez dias habiles
siguientes a la fecha de firma del finiquito correspondiente.

Decima. Inexistencia de la Relacién Laboral.

"El Contratista", como empresario y patron del personal que ocupe para los trabajos de este contrato,
sera la Unica responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones laborales y deméas
ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, por lo que responderd de todas las
reclamaciones que sus trabajadores presentasen en su contrao de 'la UPTX", en relacion con
los trabajos motivo de este contrato, portanto "la UPTX" quedara relevada de toda responsabilidad

en tal sentido.
http://sge.uptlax.edu.mx / rectoria@uptlax.edu.mx ﬁﬁm deT21
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Décima Primera. Responsabilidad civil.

"El Contratista” sera responsable civimente ante "la UPTX" de los dafios y perjuicios que el personal
asignado para lajejecucion de la obra piblica objeto de este contrato causen a los bienes de "la UPTX"
durante el desempefio de sus funciones. La reparacion del dafio consistira, a eleccion de "la UPTX"
en el restablecimiento de la situacién anterior, cuando ello sea posible, o en el pago de dafios y

perjuicios, con independencia de ejercer las acciones legales a que haya lugar.

Décima Segund
"El Contratista"

a. Designacion de Personal.

se obliga a asignar personal obrero y designar al de supervision que sea necesario

para el cumplinjiento del programa de ejecucion de la obra independientemente del personal

incorporado en s

El personal propc
habilidades nece
le reconoce a 'lg
que a su juicio n
menos que sea g
para "la UPTX" 0

"La UPTX" des
quien tendra las
inspeccionar las
0 sugerencias q

brevedad y a sa
las especificacior

Décima Tercera
‘Las partes” con

1.- La ejecucion

2.- Se obliga a g

U propuesta.

reionado por “el Contratista” para la ejecucion de los trabajos, debera contar con las
sarias para el buen desempefio de las labores que le sean asignadas. "El Contratista”
UPTX" la facultad de ordenar el retiro de aquel personal, obrero o de supervision
0 resulte competente, retiro que tendré efecto en un plazo maximo de cinco dias, a

utorizado por escrito un plazo mayor a solicitud de "el Contratista”, sin ser obligatorio
torgarlo.

gna a la Unidad de Planeacion como "ADMINISTRADOR" del presente contrato,
facultades para supervisar su estricto cumplimiento, por lo que podra revisar e
actividades que desempefie "el Contratista" y girar por escrito las instrucciones
ue considere oportunas, mismas que "el Contratista” queda obligado a atender a la
tisfaccion de "la UPTx"; asimismo, podra verificar que los trabajos cumplan con
es sefialadas en el presente contrato.

Responsabilidad.
vienen que “el contratista” sera el (inico responsable de;

de “los trabajos”
umplir puntualmente con lo establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios

Relacionados con las Mismas y su Reglamento, asi como todos los Reglamentos y Ordenamientos

de las autoridag
construccion, seg

al Articulo 67, d

instrucciones que

E

(o]

San Pe

les competentes en materia de asentamientos humanos, desarrollo urbano,
uridad, uso de la via ptiblica, proteccion ecolégica y medio ambiente, que conforme

e la referida ley que en el ambito federal estatal o municipal, asi como a las
al efecto le sefiale la dependencia o entidad y demas disposiciones administrativas
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aplicables. Asi mjismo debera sujetarse a las instrucciones que al efecto le sefiale la universidad, las
responsabilidades, los dafios y prejuicios que resultaren por su inobservancia seran a cargo de “el
contratista”.
3.- Notificar al residente la aparicion de cualquier brote epidémico en la zona de “los trabajos” objeto
del contrato y de coadyuvar de inmediato a combatirlo con los medios de que disponga, también
enterara al residente cuando se afecten las condiciones ambientales y los procesos ecoldgicos de la
zona en que se realicen “los trabajos”.

Décima cuarta. Proteccion de areas.

"El Contratista” previo al inicio de los trabajos materia del presente instrumento juridico, deberéa tomar
las precauciones| necesarias para proteger todo lo que se encuentre dentro y fuera del lugar de
ejecucion de la obra. Para tal efecto, prevera la colocacion de sefialamientos de areas de trabajo.

"El Contratista” debera proteger &reas terminadas con pléstico, carton o cualquier elemento necesario
como colocacion dle tapiales y sefialamientos de areas de trabajo, acordado y autorizado previamente.

La proteccion que deba realizarse contemplara en su caso, muebles, lamparas, contactos, controles,

pisos, muros, cristales y todo elemento o material que pudiera verse afectado durante el proceso de
obra.

Décima Quinta. Retiro de Desperdicios.

"El Contratista” s¢ obliga a solicitar a las autoridades locales que correspondan, se indique el lugar
designado comol| tiro autorizado de materiales producto de excavaciones ylo demoliciones. "El
Contratista" debera entregar a la supervisién externa, un documento expedido por autoridad
competente en el|que conste que el sitio de tiro, cuenta con las autorizaciones vigentes que permiten
su uso y funcionamiento.

Décima Sexta. Equipo de Seguridad, Equipo y Herramienta.

'El Contratista” s¢ obliga a que el personal que realice los trabajos objeto del presente instrumento
disponga y utilice|el equipo de seguridad necesario para su proteccion personal de acuerdo con las
actividades que realice, asi como que cuente con equipo y herramienta menor segun su categoria
conforme a lo establecido en los términos de referencia y el catalogo de conceptos. De no ser asi, "la
UPTX" tiene la fagultad de refirar al personal que no cumpla con dicho equipo o detener los trabajos

en el supuesto que ningln trabajador cuente con lo antes mencionado hasta que el personal se equipe
debidamente.
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Contrato 091/07/2021.
Décima Séptima. Calidad de los trabajos.

"El Contratista" se obliga a realizar los trabajos contratados conforme a los alcances establecidos en
sus propuestas {écnica y econdmica presentadas, de igual manera se obliga a respetar el monto
descrito en la clausula segunda y a realizarlos a entera satisfaccion de "La UPTx". En caso de
incumplimiento por inobservancia o negligencia de su parte, se hara efectiva la garantia otorgada para

el cumplimiento del contrato y, en su caso, la garantia de responsabilidad civil por haber causado
dafios a terceros

Cuando los trabgjos objeto de este contrato, no se hayan ejecutado conforme a Io establecido
en las bases, memoria descriptiva, el catalogo de conceptos, las especificaciones particulares,
especificaciones generales, las propuestas técnica y econémicas presentadas por "El Contratista”,
"La UPTX" ordenara por conducto de la Unidad de Planeacion de [a Universidad la reposicion con
trabajos adicionales obligandose "el Contratista” a realizar dicha reposicién en un plazo no mayor de
quince dias naturales sin que "el Contratista" tenga derecho a retribucion adicional alguna; si "La }
UPTX" lo estima necesario podra ordenar la suspension total o parcial de los trabajos en tanto no se
lleven a cabo dichas reposiciones sin que esto sea motivo para ampliar el plazo para la obra
publica descrita |en la clausula primera del presente instrumento.

Décima Octava. Pena convencional.
Cuando "el Contratista" incurra en incumplimiento de las obligaciones pactadas en este contrato y sus

anexos, se hara acreedora a una pena convencional del 10% del monto del contrato que se ajustara
proporcionalmente al porcentaje incumplido.

Si el incumplimignto versa sobre el plazo de ejecucion pactado en la cléausula quinta de este
instru'mento, se generara una pena convencional equivalente a 10 al millar del monto que represente
el trabajo pendiente de ejecutar, que sera aplicable por cada dia natural de retraso hasta en tanto se
de cumplimiento fotal a lo pactado, sin que dicha sancion pueda exceder del 10% del monto total de
este contrato, sin|menoscabo de hacer efectiva la garantia de cumplimiento referida en este contrato.

Décima Novena.|- Causales de rescision.

‘Las Partes” convienen que “La UPTX" podra en cualquier momento rescindir administrativamente

este contrato por|causas de interés general o por contravencién a las disposiciones, lineamientos,

bases, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Piblicas del Estado de Tlaxcala ,

su Reglamento y demas disposiciones administrativas sobre la materia en lo que no se oponga a la

citada Ley; asi como, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de “El Contratista” que

se estipulan en el presente contrato, dara derecho a su rescision inmediata sin responsabilidad para

http://sge.uptlax.edu.mx / rectoria@uptlax.edu.mx &Gmugz1

El sistema de gestion de la UPTx esta certificado bajo IS0 9001:2015 Sistemna de Gestién
Cafretera Federal Tlax.-Pue. Km 9.5 Av. Universidad Politécnica No. 1 dela Cai'dad

San Pedro Xalcalizinco Tepeyanco, Tlax. C.P. 90180 Tel. 07 (246) 465 1300 TECNOLGaIcASY FOUTECHIRS ] IARERE RO POLTECHCA: TSR




G

2021 Afio de la Independencia
y la Grandeza de México

UPTx

L AT
O PR BT AR L ARG, i -

) TEAXCALA

Contrato 091/07/2021.
‘La UPTX", ademés de que se le apliquen las penas convencionales conforme a lo establecido en el
contrato y se le haga efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo.

Cuando “La UPTX", determine rescindir el contrato, dicha rescision operara de pleno derecho y sin
necesidad de deglaracion judicial.

Asimismo, si “El Contratista” incurre en cualquiera de las siguientes causales de rescision:

1. Si “El Contratista”, por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del contrato dentro de
los 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha convenida sin causa justificada.

2. Interrumpir injustificadamente con los trabajos pactados o se niegue a reparar, o reponer alguna
parte de ellos que hubiere sido detectada como defectuosa por “La UPTX'.

3. No ejecute los| trabajos de conformidad con lo dispuesto en este contrato y en los anexos que lo
integran o sin motivo justificado no acata las érdenes dadas por el Residente o, en su caso, por el
supervisor.
4. Subcontrate partes de los trabajos objeto del presente contrato, sin obtener la autorizacion previa
por escrito de “Lg UPTX".
5. Transfiera los gerechos de cobro derivados de este instrumento juridico, sin contar con autorizacién
previa y por escrito de “La UPTX".

6. No dé a "La|UPTX" y a las dependencias de gobierno que tengan facultad de intervenir, las
facilidades y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y supervision de los materiales y trabajos.
7. 3i"El Contratista” no amplia las garantias correspondientes, en los mismos términos y condiciones
establecidos en |l presente contrato, para el caso de que se pretenda celebrar un convenio
modificatorio o adicional.

8. En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas de este contrato, las
leyes, tratados y demés ordenamientos que sean aplicables.

-

Vigésima. Caso Fortuito.

Cuando por caso|fortuito o fuerza mayor se imposibilite la entrega del objeto, “El contratista” podra
suspender temporalmente la entrega, en este Ultimo supuesto, debera presentar su solicitud a “La
UPTx” inmediatamente después que se presenten las causas que la originen, la cual resolvera su
procedencia dentro de los 20 (veinte) dias naturales siguientes a la recepcion de la misma. En caso

de negativa, serd necesario que “El Contratista” obtenga la declaratoria de la autoridad judicial
correspondiente.

Vigésima Primera. Recepcién de los trabajos.
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Contrato 091/07/2021.
"La UPTX" por canducto de la Unidad de Planeacion, con el acuerdo de "el Contratista", podra llevar

a cabo recepciongs parciales de la obra para facilitar la entrega-recepcion debiéndose levantar el acta
circunstanciada correspondiente. La recepcion parcial no implicara en ningln caso renuncia al
derecho de reclamar trabajos mal ejecutados.

La recepcion fina| de los trabajos estara sujeta a que los trabajos se encuentren totalmente concluidos
de conformidad don la clausula primera del presente instrumento acorde a o solicitado por “la UPTX"
y lo ofertado por|“El Contratista” y a entera satisfaccion de “La UPTx". Tanto para las recepciones
parciales como para la recepcion final se procedera a levantar acta de entrega-recepcion.

En caso de terminacion anticipada del presente contrato, “la UPTX" podra recibir mediante acta de
entrega- recepcidn los trabajos no concluidos.

Cuando menos cinco dias habiles previos a la fecha de terminacion de los trabajos, “el Contratista”
comunicara dichg conclusion a la Unidad de Planeacion con oficio o a través de la bitacora anexando
los documentos que lo soporten, entre otros una relacién de las estimaciones o gastos aprobados,
monto ejercido y ¢réditos a favor o en contra.

La Unidad de Planeacion de “La UPTX" contara con cinco dias habiles a partir de la recepcion de la
notificacion referida o de la nota de bitacora para verificar la debida conclusion de los trabajos.

Durante los cincol dias habiles en que "La UPTX" verificara la debida conclusion de los trabajos, "El
Contratista” debera entregar un juego completo de planos indicando tal y como quedo la obra. Este

requisito sera indispensable para la aceptacion de los trabajos y la formulacion del acta entrega-
recepcion.

Vigésima Segunda. Condiciones de la Entrega de la Obra.

"El Contratista" s¢ obliga a terminar la obra sin dejar ningun material, equipo y/o instalacion y con la
limpieza adecuada.

Vigésima Tercera. - Legislacion Aplicable.

'El Contratista" debera conocer, sujetarse y cumplir con la legislacion aplicable, asi como a los
reglamentos, normas oficiales y demas ordenamientos de las autoridades competentes en materia
de construccion,| control ambiental, seguridad, uso de la via publica, personas con discapacidad
motriz, auditiva y/o visual y los que sean aplicables por las caracteristicas de los trabajos a desarrollar,
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Contrato 091/07/2021.
asi como la zona en que se realizaran los trabajos y sera la Unica responsable en caso de
incumplimiento.

Vigésima cuartd. Transparencia.

“Las Partes”, aguerdan que la informacion que se genere con motivo del cumplimiento del presente
contrato sera publica, conforme a los Articulos 4, 8, 63, 105, 108, 112, y demaés relativos aplicables
de la Ley de Acceso a la Informacion Pablica para el Estado de Tlaxcala; por tanto, “El Contratista”,
acepta que los datos personales y la documentacion entregada a “La UPTx”, por motivo del presente
se regiran por log principios, derechos, procedimientos, tratamiento y proteccion en materia de datos
personales, sin embargo podra clasificarse como reservada o confidencial cuando se acredite alguno
de los supuestos|previstos en los referidos ordenamientos.

Vigésima Quinta. Interpretacion y Aplicacion.
Para la interpretacion, aplicacion, validez y cumplimiento del presente instrumento, “Las partes” se
sujetan a las disposiciones del Cédigo Civil del Estado de Tlaxcala, sometiéndose a la jurisdiccion y

competencia de los Tribunales del Fuero com(n del Estado de Tlaxcala, renunciando al fuero que
pudiere corresponderles por razon de su domicilio actual o futuro.

Previa lectura y con pleno conocimiento del alcance legal del contenido del presente contrato, las

partes los suscriben por duplicado en la en la localidad de San Pedro Xalcaltzinco, Municipio de
Tepeyanco, Tlaxqala, a los 29 dias del mes de julio del afio 2021,

“Pe “Por el Contratista” .

e %l Al ‘
—Ll g 0 Puﬁhm‘ Destentralizadn 4
¥ ] if ol Galiierno del Estads | i f .
D TORIA | | P\\ecdho)”
W b \
ELAVE: 29eP0pooice J E
Maestro. Enrique Pad\lla Sanchez. Ciuda . Antoni dan Dominguez.

Rector.
Universidad Politécnica de Tlaxcala.

e
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Contrato 091/07/2021.
TESTIGOS.

AN ueT

UNIVERSIDAD
POLITECNIGA
TLAXCALA

o Piblico Descentralizade ne_l’ﬁubim del Estado
DIRECCION

IDAD DE PLAMEACION

Contadora Publica. Delfina Corona Pérez

Secretaria Administrativa,
Universidad Politécnica de Tlaxcala.

REVISION Y APROBACION JURIDICA

s \j\\

b

e,

Maestro en Juris. Lujs Aquiahuatl

Hernandez. :
\bogado General. '
Universidad Politécnica de Tlaxcala.

'

El presente contrgto, se revisa en cuanto a la forma
juridica, por tanto] los compromisos sustantivos que
$€ asuman con su celebracion, asi como los aspectos
técnicos, operativos, presupuestales y discales son
responsabilidad del area operativa, encargada del
cumplimiento y seguimiento.

ESTA FOJA FORMA RPARTE DEL CONTRATO DE ADJUDICACION CELEBRADO ENTRE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE
TLAXCALA, Y CIUDADANO. ANTONIO JORDAN DOMINGUEZ, DE FECHA 29 DE JULIO EL 2021, LO ANTERIOR PARA
CONSTANCIA QUE LAS FIRMAS CONTENIDAS EN LA MISMA SON FIDEDIGNAS.
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